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Antwort

Ist eine Verlangerung der Frist fiir die Abgabe
der Unterlagen um mindestens 4 Wochen
moglich?

Eine Fristverlangerung ist im
Bundesforderverfahren leider nicht moglich.
Fur eine Fristdnderung muss das Verfahren
gestoppt und neu gestartet werden.

Es sind im Netz 4 POPs eingeplant, in Summe
sind es aber nur ca. 400 Anschlisse. Aufgrund
der geringen Anschlusszahl pro POP ist es nicht
wirtschaftlich abbildbar, jeden POP mit Aktiv-
Technik auszustatten. Idealerweise wiirde man
die Aktiv-Technik im Netz an einem zentralen
Punkt installieren. Die geplanten POPs sind
aber von der Lage im Netz her asymmetrisch
geplant, d.h. kein POP liegt wirklich zentral.
Wirde man die aktive Technik daher im Bereich
der POPs 1 bis 3 aufbauen, kdnnte es ein
Problem mit den Dampfungswerten zu den
Anschliissen des POP 4 geben. Ware es daher
mdglich, zumindest einen POP-Standort zu
verschieben?

Die Lage der POPs wurde geplant, um einen
spateren kompletten FTTH-Ausbau zu
ermdglichen. Dies ist eine nachhaltige und
langerfristig kostensparende Planung.

In der Liste der Hausanschliisse weisen Sie
Anschlisse mit dem Vermerk ,grauer Fleck®
aus. Gemal den Regelungen im
Bundesforderprogramm  durfen  fur diese
Anschlisse mit Fordermitteln nur Leerrohre bis
zur  Grundstlicksgrenze gelegt  werden,
sogenannten ,homes passed” Anschlisse.

Wie ist die Fertigstellung dieser Anschlisse
aul3erhalb der Forderung geplant?

Konnen wir grundsatzlich davon ausgehen,
dass Sie uns auch diese Anschlisse nach
Fertigstellung der FordermalRnahme
betriebsbereit Gbergeben?

Die Fertigstellung der Anschliisse
(Hausanschliisse) in den grauen Flecken wird
nicht im Bundesfoérderverfahren geférdert. Die
Fordermaflinahme betrifft nur die weil3en
Flecken. Fur die Fertigstellung der
Hausanschlisse in den grauen Flecken kann
der Betreiber mit den Hauseigentiimern
eigenstandig einen Vertrag schlieRen und
diesen nach seiner eigenen Preisliste
abrechnen. Dies berthrt die Férderung nicht.

Fur die Berechnung der Dampfungswerte
missen wir die Anschlisse in ein GIS-System
einlesen. Ware es dafir mdglich, uns die Liste

Die Adressliste wird als Excel-Datei auf
http://breitband-
regensburg.de/index.php/breitbandausbau/ber
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der Hausanschlisse als Excel-Datei zu | atzhausen-bund unter ,Leistungsbeschreibung

Uberlassen?

Adressliste neu” zur Verfiilgung gestellt.

HINWEIS der Vergabestelle

Bei der angegebenen Bindefrist des Angebots
gem. Ziff. 1V.2.5) der Bekanntmachung bis
28.03.2020 handelt es sich um ein
redaktionelles Versehen. Das Angebot muss
bis 28.03.2021 gdltig bleiben.
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